

Tham Chiếu Công Việc

Vị trí công việc:	Tập huấn viên địa phương hỗ trợ kỹ thuật sau tập huấn về kỹ năng tiếp cận, nhận diện thông tin và mạng lưới thị trường có chất lượng, ứng dụng kỹ thuật số vào công tác quản lý vận hành cho các Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (DNVVN&SN), Hợp tác xã (HTX), Tổ nhóm sản xuất (TNSX) do nữ/nữ DTTS làm chủ/đang sử dụng nhiều lao động nữ/hoặc có nhiều hộ gia đình DTTS là thành viên liên kết (ưu tiên PNDTTS)
Địa điểm thực hiện:	Tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái cũ)
Thời gian thực hiện:	09/2025 – 12/2025
Báo cáo cho:	Điều phối viên dự án/cán bộ đầu mối về Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ/Phụ trách các hoạt động thuộc Kết quả 2 của dự án SPRINT
Tên dự án:	Thúc đẩy khả năng chống chịu, bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Dự án SPRINT)
Mã hoạt động:	1211.5

1. Bối cảnh

Dự án SPRINT do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Bộ Các Vấn đề Toàn Cầu, được triển khai trong giai đoạn 2024–2029. Dự án được thực hiện tại tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái cũ) và do Cowater International quản lý.

Cowater International là một công ty tư vấn phát triển quốc tế hàng đầu, được thành lập vào năm 1985 và có trụ sở chính tại Ottawa (Canada). Cowater đã triển khai thành công hơn 2.500 dự án và hoạt động tại hơn 95 quốc gia. Công ty hợp tác với các chính phủ, khối tư nhân và cộng đồng nhằm triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy vận động chính sách, cải thiện môi trường và thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người.

(Website: <https://www.cowater.com/en/home/>)

Giới thiệu về Dự án SPRINT:

Dự án SPRINT hướng tới mục tiêu tổng thể là nâng cao phúc lợi kinh tế - xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua tăng trưởng sạch trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái cũ).

Với mục tiêu nâng cao phúc lợi cho phụ nữ DTTS thông qua tăng trưởng xanh trong nông nghiệp, SPRINT hướng đến hợp tác với 20.000 phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ DTTS đang tham gia trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã và tổ, nhóm sản xuất thuộc chuỗi giá trị nông sản mục tiêu của dự án, thông qua các hoạt động:

- Nâng cao nhận thức và áp dụng sản xuất nông nghiệp carbon thấp, thích ứng khí hậu và bền vững
- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng trong các công đoạn của chuỗi giá trị

- Nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng giới, trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua các giải pháp nhằm giảm thiểu và xóa bỏ các rào cản xã hội đối với sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, đặc biệt là PNDTTS trong lĩnh vực nông nghiệp
- Khuyến khích đổi mới sáng tạo hướng đến các thực hành nông nghiệp thông minh, tăng trưởng sạch trong lĩnh vực nông nghiệp, thích ứng khí hậu, có nhạy cảm giới và bao trùm (thúc đẩy tiếp cận thông tin có chất lượng, nâng cao nhận thức trong vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực kinh doanh, tiếp thị và quảng cáo, thúc đẩy và hỗ trợ việc tiếp cận và mở rộng các thị trường phù hợp...vv... thông qua việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành doanh nghiệp/HTX, cũng như trong các công đoạn của chuỗi giá trị, đặc biệt là công đoạn xây dựng thương hiệu, quảng cáo và bán hàng; khuyến khích tham gia các mô hình học tập và chia sẻ kiến thức. Đồng thời, tăng khả năng tiếp cận tới các Gói hỗ trợ của dự án SPRINT về các Sáng kiến và Giải pháp tăng trưởng sạch và giảm phát thải khí nhà kính).

Dự án SPRINT được triển khai tại tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái cũ), tập trung tại 06 huyện/thành phố theo địa giới hành chính cũ gồm: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn và Thành phố Yên Bái.

Các đối tác chính cấp tỉnh của dự án bao gồm: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, và Sở Công Thương.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã và tổ, nhóm sản xuất, tập trung ưu tiên các đơn vị do phụ nữ/Phụ nữ DTTS làm chủ hoặc đang sử dụng nhiều lao động nữ/Phụ nữ DTTS và/hoặc có nhiều hộ dân liên kết thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, với các chuỗi giá trị nông nghiệp ưu tiên của dự án bao gồm: chè, măng tre, quế, táo mèo, gạo nếp và su su.

2. Mục tiêu của hoạt động

- Huy động tập huấn viên địa phương nhằm hỗ trợ tư vấn chính triển khai hiệu quả các hoạt động cố vấn kỹ thuật tại cộng đồng (1211.5)
- Đảm bảo hoạt động 1211.5 được thực hiện phù hợp với bối cảnh thực tế địa phương và nhu cầu của nhóm hưởng lợi là phụ nữ dân tộc thiểu số
- Góp phần duy trì tác động sau huấn luyện thông qua việc đồng hành với các tổ nhóm kỹ thuật cộng đồng triển khai kế hoạch hành động, áp dụng kiến thức và lan tỏa thực hành tốt

3. Kết quả mong đợi

- 12 tổ nhóm hỗ trợ kỹ thuật được thành lập (thành viên được lựa chọn từ khóa huấn luyện thực hành) và được tập huấn, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động tại cộng đồng
- Tối thiểu 1.000 người hưởng lợi từ việc thực hiện kế hoạch hành động tại cộng đồng của tổ nhóm hỗ trợ kỹ thuật
- Tập huấn viên địa phương trở thành đầu mối hỗ trợ kỹ thuật cộng đồng, đồng hành cùng các nhóm sau huấn luyện và góp phần duy trì tác động bền vững của dự án

4. Phạm vi công việc và sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm bàn giao sẽ được hoàn thiện bằng tiếng Việt.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Số ngày công (ước tính)	Thời gian thực hiện
1	Hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động cố vấn kỹ thuật tại cộng đồng (Tiểu hoạt động 1211.5)	- Phối hợp cùng tư vấn trong việc thành lập 12 tổ nhóm kỹ thuật tại cộng đồng, lựa chọn thành viên từ học viên đã qua đào tạo - Tham gia đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ tổ nhóm triển khai kế hoạch hành động đã xây dựng sau khóa huấn luyện - Tham gia 12 buổi cố vấn kỹ thuật trực tiếp hoặc trực tuyến (0,5 ngày/buổi) nhằm củng cố kỹ năng, giải đáp khó khăn và thúc đẩy ứng dụng kiến thức vào thực tế - Ghi nhận khó khăn, phản hồi, đề xuất cải thiện hoạt động nhóm	- 12 buổi cố vấn được triển khai hiệu quả - Biên bản/ghi chú hỗ trợ kỹ thuật - Danh sách tổ nhóm kỹ thuật, kế hoạch hành động và tiến độ thực hiện	08 ngày (2 ngày hỗ trợ tư vấn thành lập tổ nhóm & 6 ngày tham gia cố vấn kỹ thuật trực tiếp)	Tháng 09 – 12/2025
2	Hỗ trợ học viên và tổ nhóm sau hoạt động	- Duy trì kết nối với học viên và tổ nhóm sau các hoạt động chính để khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kiến thức vào sinh kế thực tế - Thúc đẩy các sáng kiến học hỏi đồng đẳng, lan tỏa nội dung huấn luyện đến các thành viên cộng đồng khác - Phản hồi kịp thời cho cán bộ dự án/tư vấn nếu có khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện tại cộng đồng	- 04 Báo cáo tháng về hỗ trợ nhóm và học viên theo quy định của dự án	18 ngày (14 ngày hỗ trợ học viên và tổ nhóm & 4 ngày viết báo cáo)	Tháng 09 – 12/2025
Tổng số ngày dự kiến				26 ngày	

Ghi chú: Định mức chi trả cho tập huấn viên địa phương là 960.000 VNĐ/ngày công (bao gồm thuế thu nhập cá nhân - thuế TNCN sẽ được khấu trừ 10% khi làm thanh toán theo quy định). Số lượng

ngày công bao gồm thời gian tham gia tập huấn kỹ thuật từ tư vấn chính và các hoạt động hỗ trợ tư vấn chính trong quá trình chuẩn bị tài liệu, viết báo cáo, triển khai hỗ trợ kỹ thuật/ tập huấn tại cộng đồng. Chi phí công tác, bao gồm công tác phí, ăn nghỉ (nếu có) sẽ được thanh toán theo định mức của Dự án, dựa theo kế hoạch được phê duyệt.

5. Tiêu chí lựa chọn thúc đẩy viên nguồn thực hiện tập huấn/ chia sẻ

Tập huấn viên địa phương là cá nhân có kinh nghiệm phù hợp, được lựa chọn để phối hợp cùng tư vấn chính và cán bộ dự án trong việc triển khai các hoạt động huấn luyện và cố vấn kỹ thuật cho cộng đồng. Việc am hiểu bối cảnh địa phương, có khả năng kết nối và hỗ trợ nhóm học viên/tổ nhóm là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai, duy trì tác động sau đào tạo và góp phần lan tỏa thực hành tốt.

Dự án SPRINT sẽ tiến hành lựa chọn **01 ứng viên phù hợp** dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí	Thang điểm	Mô tả chi tiết
1. Có mong muốn và cam kết tham gia vai trò tập huấn viên địa phương	10 điểm	Ứng viên thể hiện rõ sự quan tâm, mong muốn đóng góp cho cộng đồng và cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn, cố vấn và hỗ trợ học viên từ tháng 9 đến tháng 12/2025.
2. Hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn tại cộng đồng	10 điểm	Am hiểu địa phương nơi sinh sống (xã, huyện), có hiểu biết về các chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương và bối cảnh sinh kế của phụ nữ DTTS (Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với HTX, tổ nhóm sản xuất hoặc phụ nữ dân tộc thiểu số)
3. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp	10 điểm	Có khả năng trình bày dễ hiểu, gần gũi, biết cách hướng dẫn nhóm nhỏ, khơi gợi thảo luận, tạo sự tham gia chủ động từ người học (Ưu tiên người có khả năng sử dụng điện thoại thông minh, Facebook/Zalo cơ bản)
4. Đã từng tham gia hoạt động của Dự án SPRINT	10 điểm	Học viên các lớp tập huấn, người từng tham gia khảo sát, nghiên cứu, hỗ trợ gói tài trợ, hoặc các hoạt động khác của Dự án SPRINT
5. Kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật, và làm việc với cộng đồng	10 điểm	Có kinh nghiệm tổ chức họp nhóm, làm việc với phụ nữ DTTS hoặc điều phối hoạt động sản xuất, sinh kế ở cấp xã/thôn
6. Đang tham gia hoặc có liên kết với chuỗi giá trị dự án hỗ trợ	10 điểm	Hiện đang hoạt động trong một trong các chuỗi giá trị nông sản của dự án như: chè, quế, măng, gạo nếp, su su, táo mèo; hoặc có kinh nghiệm làm việc với các HTX, tổ nhóm thuộc các chuỗi này

7. Có sự đồng thuận từ đơn vị công tác (nếu có)	10 điểm	Nếu là cán bộ nhà nước hoặc nhân sự thuộc một tổ chức, ứng viên cần có xác nhận đồng thuận từ cấp quản lý của đơn vị để đảm bảo sự tham gia đầy đủ trong thời gian triển khai hoạt động.
Tổng điểm tối đa	70 điểm	

6. Quy trình nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi các hồ sơ sau với tiêu đề **[Ứng tuyển tập huấn viên địa phương _ Tiểu hoạt động 1211.5 _ Họ và Tên]** về địa chỉ email: procurement@sprint-vietnam.com **trước 17h00 ngày 20/08/2025:**

- Thư bày tỏ nguyện vọng
- Hồ sơ năng lực (CV) của tư vấn
- Sản phẩm tương tự đã thực hiện trước đây (khuyến khích)

Cowater cam kết đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả các ứng viên. Chúng tôi khuyến khích phụ nữ, người khuyết tật và thành viên thuộc các dân tộc thiểu số gửi hồ sơ ứng tuyển. Cowater cảm ơn sự quan tâm và mong muốn đồng hành cùng bạn trong nỗ lực xây dựng một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.